
(D)

施工体制
確認前

施工体制
確認後(B)

清水建設㈱ 100 30 30.0 30 160.0 7,938,500,000 2.0154

㈱錢高組 100 21 － － － 辞　　退 －

㈱鴻池組 100 24 － － － 辞　　退 －

鹿島建設㈱ 100 18 － － － 9,100,000,000 －

予 定 価 格 （ 税 抜 ・ 円 ） 最低基準価格（税抜・円） 7,137,760,162

基 準 評 価 値 × (D)

　上記のとおり相違ないことを証明する。

　上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てた後の金額）が、法律上の入
札価格である。

入札書記載金額　7,938,500,000 円 （落札金額　8,573,580,000 円） で　清水建設　株式会社　を落札者として決定する。

職名　　　京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐　　濱　中　裕　之

備考

落　　札

標準点
(A)

評価値
×(D)

加算点 施工体制
評価点

(C)

－

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）一般競争入札調書

工事名称　　京都大学（医病）総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）・ｉＰＳ等臨床試験センター棟等新営その他工事

開札日時　　平成28年3月3日(木)  9時30分     於  京都大学施設部入札室

100,000,000

番号
評価値
×(D)

第2回
入札価格
（税抜・円）

評価値≧
基準評価値

1 ○

業者名
第1回

入札価格
（税抜・円）

4 －

(A)+(B)+(C)

2 －

3

7,955,500,000

          平成28年3月4日

1.2569



施工体制確認前

工事全般の施工計画

(=施工体制確認前の
加算点×施工体制評
価点÷30)

① 清水建設㈱ 12 9 9 30 15 15 30 30

② ㈱錢高組 9 6 6 21 － － － －

③ ㈱鴻池組 9 9 6 24 － － － －

④ 鹿島建設㈱ 6 6 6 18 － － － －

施工体制確保の確実性
業者名 現場内で発生する施工

騒音・振動・粉塵の抑制
に関する提案

来院車両と工事車両の
安全且つ合理的な動線
分離および円滑な工事
車両の入出構計画に配
慮した仮設計画に関す
る提案

施工上配慮すべき事項
等の技術的所見

施工体制
確認前の
加算点 品質確保の実効性

施工体制
評価点

工 事 名 称

企業の高度な技術力

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）加算点・施工体制評価点内訳表

京都大学（医病）総合高度先端医療病棟（Ⅱ期）・ｉＰＳ等臨床試験センター棟等新営その他工事

ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画

企業の施工体制

番号

施工体制
確認後の
加算点

施工体制確認後
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