

## 随 意 契 約 結 果 書

工 事 等 名	京都大学(医病)中央診療棟等改修電気設備工事
契約の相手方	株式会社 きんでん
見 積 金 額	金 1,410,000,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
契 約 年 月 日	令和2年1月30日
予 定 価 格	金 1,418,600,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
備 考	令和元年12月20日一般競争入札執行の結果、不落到終わったため、国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。

## 総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)一般競争入札調書

工事名称 京都大学(医病)中央診療棟等改修電気設備工事

開札日時 令和元年12月20日(金) 13時30分 於 京都大学施設部入札室

												(D)	100,000,000
番号	企業名称	標準点 (A)	加算点(B)		評価点 (施工体制確 認前) (A)+(B)	施工体制 評価点 (C)	(A)+(B)+(C)	第1回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	第2回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	評価値≥ 基準評価値	備考
			施工体制 確認前	施工体制 確認									
1	株きんでん	100	12	—	112.0	—	—	1,530,000,000	—	1,450,000,000	—	—	

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

入札の結果、不調に終わりました。

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和元年12月20日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長 伴 佳 英

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)加算点・施工体制評価点内訳表

工 事 名 称	京都大学(医病)中央診療棟等改修電気設備工事
---------	------------------------

番号	業者名	施工体制確認前				施工体制 確認前の 加算点	施工体制確認後			施工体制 確認後の 加算点  <small>(=施工体制確認前の 加算点×施工体制 評価点÷30)</small>
		企業の高度な技術力		ワーク・ライフ・バランス 等の推進	企業の施工体制		施工体制 評価点			
		VE提案とVE提案に基づく施工計画	工事全般の施工計画		品質確保の実効性			施工体制確保の確実性		
①	㈱きんでん	居ながら改修における 居住者への負担を最小 限に抑える工事計画(騒 音・振動・粉じん対策 等)について	建設コストの縮減及び維 持管理コストの削減に関 する技術的手法につい て	施工上配慮すべき事項 等の技術的所見	ワーク・ライフ・バランス 等の取組に関する認定 状況	12	—	—	—	—