

## 総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)一般競争入札調書

工事名称 京都大学(医病)総合高度先端医療病棟(Ⅱ期)・iPS等臨床試験センター棟等新営その他電気設備工事

開札日時 平成28年3月3日(木) 13時30分 於 京都大学施設部入札室

											(D)	100,000,000
番号	業者名	標準点 (A)	加算点		施工体制 評価点 (C)	(A)+(B)+(C)	第1回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	第2回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	評価値≥ 基準評価値	備考
			施工体制 確認前	施工体制 確認後(B)								
1	北陸・中央 特定JV	100	12	12.0	30	142.0	1,730,000,000	8.2080			○	
2	㈱きんでん	100	27	27.0	30	157.0	1,717,000,000	9.1438			○	落 札

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

予 定 価 格 ( 税 抜 ・ 円 )      1,848,900,000                      最低基準価格(税抜・円)    1,660,347,321

基 準 評 価 値 × (D)                      5.4086

入札書記載金額 1,717,000,000 円(落札金額 1,854,360,000 円)で 株式会社 きんでん を落札者として決定する。

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成28年3月4日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐 濱 中 裕 之

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)加算点・施工体制評価点内訳表

工 事 名 称	京都大学(医病)総合高度先端医療病棟(Ⅱ期)・iPS等臨床試験センター棟等新営その他電気設備工事
---------	--

		施工体制確認前				施工体制確認後			
番号	業者名	企業の高度な技術力		施工体制 確認前の 加算点	企業の施工体制		施工体制 評価点	施工体制 確認後の 加算点 <small>(=施工体制確認前の 加算点×施工体制評 価点÷30)</small>	
		VE提案とVE提案に基づく施工計画	工事全般の施工計画		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性			
		機器、材料の仕様や工法の選択等により、施設の長寿命化、保守性の向上や省メンテナンスにつながる有効な提案	安心安全な院内環境の維持についての提案 施工上配慮すべき事項等の技術的所見						
①	北陸・中央 特定JV	3	3	6	12	15	15	30	12
②	株きんでん	12	6	9	27	15	15	30	27