

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)一般競争入札調書

工事名称 京都大学(熊取)第二研究棟新営その他電気設備工事

開札日時 令和4年1月7日(金) 13時30分 於 京都大学財務部入札室

番号	業者名	標準点 (A)	加算点		施工体制 評価点 (C)	(A)+(B)+(C)	第1回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	評価値≥ 基準評価値	備考
			施工体制 確認前	施工体制 確認後(B)						
								(D)	100,000,000	
1	北陸電気工事 株式会社	100	14	—	—	—	798,000,000	—	—	
2	中央電設 株式会社	100	22	—	—	—	748,000,000	—	—	
3	株式会社 きんでん	100	14	14	30	144.0	710,000,000	20.2816	○	落札

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

予定価格(税抜・円) 726,500,000 最低基準価格(税抜・円) 668,380,000

基準評価値 × (D) 13.7646

入札書記載金額 710,000,000 円(落札金額 781,000,000 円)で 株式会社 きんでん を落札者として決定する。

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和4年1月11日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐 小菅 裕

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)加算点・施工体制評価点内訳表

工 事 名 称	京都大学(熊取)第二研究棟新営その他電気設備工事	
---------	--------------------------	--

		施工体制確認前				施工体制確認後				
番号	業者名	企業の高度な技術力		ワーク・ライフ・バランス等の推進	施工体制 確認前の 加算点	企業の施工体制		施工体制 評価点	施工体制 確認後の 「企業の高度 な技術力」 <small>(=施工体制確認前 の「企業の高度な技 術力」×施工体制評 価点÷30)</small>	施工体制 確認後の 加算点
		VE提案とVE提案に基づく施工計画	工事全般の施工計画			品質確保の実効性	施工体制確保の確実性			
		将来のレイアウト変更等 に対する配慮についての 有効な提案	建設後の維持管理費、 建物の長寿命化、省エ ネルギー等の観点から、 ライフサイクルコスト低減 に資する提案	施工上配慮すべき事項 等の技術的所見						
①	北陸電気工事 株式会社	6	6	2	0	14	—	—	—	—
②	中央電設 株式会社	6	6	6	4	22	—	—	—	—
③	株式会社 きんでん	6	2	6	0	14	15	15	30	14