

## 総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)一般競争入札調書

工事名称 京都大学(医病)総合高度先端医療病棟(Ⅱ期)・iPS等臨床試験センター棟等新営その他機械設備工事

開札日時 平成28年3月3日(木) 15時30分 於 京都大学施設部入札室

番号	業者名	標準点 (A)	加算点		施工体制 評価点 (C)	(A)+(B)+(C)	第1回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	第2回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	(D)	備考
			施工体制 確認前	施工体制 確認後(B)							100,000,000	
1	(株)大気社	100	12	12.0	30	142.0	2,800,000,000	5.0714			○	
2	新菱・須賀 特定JV	100	21	—	無効	—	2,620,000,000	—			—	
3	精研・浦安 特定JV	100	18	—	—	—	3,230,000,000	—			—	
4	(株)三晃空調	100	12	12.0	30	142.0	2,660,000,000	5.3383			○	落札
5	ダイダン(株)	100	27	—	—	—	3,300,000,000	—			—	
6	東洋熱工業(株)	100	12	12.0	30	142.0	2,792,777,000	5.0845			○	
7	三機工業(株)	100	18	18.0	30	148.0	2,881,500,000	5.1362			○	
8	(株)朝日工業社	100	27	—	—	—	3,340,000,000	—			—	

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

予定価格(税抜・円) 2,956,100,000 最低基準価格(税抜・円) 2,659,843,910

基準評価値 × (D) 3.3828

入札書記載金額 2,660,000,000 円(落札金額 2,872,800,000 円)で 株式会社 三晃空調 を落札者として決定する。

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成28年3月15日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐 濱 中 裕 之

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)加算点・施工体制評価点内訳表

工 事 名 称	京都大学(医病)総合高度先端医療病棟(Ⅱ期)・iPS等臨床試験センター棟等新営その他機械設備工事
---------	--

番号	業者名	施工体制確認前			施工体制確認後				
		企業の高度な技術力			施工体制 確認前の 加算点	企業の施工体制		施工体制 評価点	施工体制 確認後の 加算点  <small>(=施工体制確認前の 加算点×施工体制評 価点÷30)</small>
		VE提案とVE提案に基づく施工計画		工事全般の施工計画		品質確保の実効性	施工体制確保の確実性		
		機器、材料の仕様や工 法の選択等により、施設 の長寿命化、保守性の 向上や省メンテナンスに つながる有効な提案	衛生的な院内環境、研 究環境の維持について の提案	施工上配慮すべき事項 等の技術的所見					
①	株大気社	3	6	3	12	15	15	30	12
②	新菱・須賀 特定JV	9	9	3	21	無効	無効	無効	—
③	精研・浦安 特定JV	6	3	9	18	—	—	—	—
④	株三晃空調	6	3	3	12	15	15	30	12
⑤	ダイダン(株)	9	12	6	27	—	—	—	—
⑥	東洋熱工業(株)	3	3	6	12	15	15	30	12
⑦	三機工業(株)	6	9	3	18	15	15	30	18
⑧	株朝日工業社	9	9	9	27	—	—	—	—