随 意 契 約 結 果 書

工 事 等 名	京都大学(中央)総合体育館躯体改修その他工事
契約の相手方	株式会社 施設工営
見 積 金 額	金 25,250,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
契 約 年 月 日	平成30年11月30日
予 定 価 格	金 25,390,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
備 考	平成30年11月21日一般競争入札執行の結果、不落到終わったため、国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。

京都大学(中央)総合体育館躯体改修その他工事

入札一覧表

平成30年11月21日(水) 9時30分 開札 於 施設部

	氏 名	第 1 回 (千円)	第 2 回 (千円)	備 考
1	(株) キョウ 京 セイ 成 ケン 建 セン 設	辞 退		
2	(株) ク ス ケ ン	33,000	入札書不着	
3	(株) シ 施 セン 設 コウ 工 エイ 営	32,800	29,800	
4	(株) キ 木 デ ラ テ 寺 ケン 建 セン 設	辞 退		
5				
6				
7				
8				
9				
10				

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

入札の結果、不調に終わりました。

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成30年11月21日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐 藤 原 浩 一