

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)一般競争入札調書

工事名称 京都大学(医病)中央診療棟等改修その他工事

開札日時 令和元年12月20日(金) 9時30分 於 京都大学施設部入札室

											(D)	100,000,000
番号	業者名	標準点 (A)	加算点		施工体制 評価点 (C)	(A)+(B)+(C)	第1回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	第2回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	評価値≥ 基準評価値	備考
			施工体制 確認前	施工体制 確認後(B)								
1	東急建設(株)	100	24	—	—	—	6,920,000,000	—			—	
2	(株)浅沼組	100	19	—	—	—	辞 退	—			—	
3	清水建設(株)	100	34	34.0	30	164.0	3,820,000,000	4.2931			○	落 札

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

予 定 価 格 (税 抜 ・ 円) 3,974,970,000 最低基準価格(税抜・円) 3,577,473,000

基 準 評 価 値 × (D) 2.5157

入札書記載金額 3,820,000,000 円 (落札金額 4,202,000,000 円) で 清水建設 株式会社 を落札者として決定する。

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和元年12月23日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐 藤 原 浩 一

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)加算点・施工体制評価点内訳表

工 事 名 称	京都大学(医病)中央診療棟等改修その他工事
---------	-----------------------

		施工体制確認前				施工体制確認後				
番号	業者名	企業の高度な技術力		ワーク・ライフ・バランス等の推進	施工体制 確認前の 加算点	企業の施工体制		施工体制 評価点	施工体制 確認後の 加算点 <small>(=施工体制確認前の 加算点×施工体制 評価点÷30)</small>	
		VE提案とVE提案に基づく施工計画	工事全般の施工計画			品質確保の実効性	施工体制確保の確実性			
		居ながら改修における 居住者への負担を最小 限に抑える工事計画 (騒音・振動・粉じん対 策等)について	建設コストの縮減及び 維持管理コストの削減 に関する技術的手法に ついて	施工上配慮すべき事項 等の技術的所見						ワーク・ライフ・バランス 等の取組に関する認定 状況
①	東急建設(株)	9	6	9	0	24	—	—	—	—
②	(株)浅沼組	6	3	6	4	19	—	—	—	—
③	清水建設(株)	9	9	12	4	34	15	15	30	34