

## 随 意 契 約 結 果 書

工 事 等 名	京都大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事
契約の相手方	株式会社 三晃空調
見 積 金 額	金 3,900,000,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
契 約 年 月 日	令和2年2月20日
予 定 価 格	金 4,004,800,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
備 考	令和元年12月20日一般競争入札執行の結果、不落到ったため、国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。

## 総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)一般競争入札調書

工事名称 京都大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事

開札日時 令和1年12月20日(金) 15時30分 於 京都大学施設部入札室

												(D)	100,000,000
番号	企業名称	標準点 (A)	加算点後(B)		評価点 (施工体制 確認前) (A)+(B)	施工体制 評価点 (C)	(A)+(B)+(C)	第1回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	第2回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	評価値≥ 基準評価値	備考
			施工体制 確認前	施工体制 確認									
1	新菱・須賀・川崎 特定JV	100	12	—	112.0	—	—	4,900,000,000	—	辞 退	—	—	辞 退
2	(株)三晃空調	100	15	—	115.0	—	—	4,471,000,000	—	4,470,000,000	—	—	予定価格超過

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

入札の結果、不調に終わりました。

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和元年 12月20日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長 伴 佳 英

総合評価落札方式(WTO標準型及び施工体制確認型)加算点・施工体制評価点内訳表

工 事 名 称		京都大学(医病)中央診療棟等改修機械設備工事								
番号	業者名	施工体制確認前				施工体制確認後				
		企業の高度な技術力		ワーク・ライフ・バランス等の推進	施工体制確認前の加算点	企業の施工体制		施工体制評価点	施工体制確認後の加算点 <small>(=施工体制確認前の加算点×施工体制評価点÷30)</small>	
		VE提案とVE提案に基づく施工計画	工事全般の施工計画			品質確保の実効性	施工体制確保の確実性			
		居ながら改修における居住者への負担を最小限に抑える工事計画(騒音・振動・粉じん対策等)について	建設コストの縮減及び維持管理コストの削減に関する技術的手法について	施工上配慮すべき事項等の技術的所見	ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況					
①	新菱・須賀・川崎 特定JV	3	3	6	0	12	—	—	—	—
②	㈱三晃空調	3	6	6	0	15	—	—	—	—