
(D)

施工体制
確認前

施工体制
確認後(B)

鹿島建設　株式会社 100 42 － － － 1,338,000,000 － 辞　　退 －

株式会社　淺沼組 100 26 － － － 999,000,000 － 辞　　退 －

大日本土木　株式会社 100 14 － － － 980,000,000 － 辞　　退 －

名工建設　株式会社 100 14 － － － 1,055,000,000 － 辞　　退 －

株式会社　鴻池組 100 26 － － － 辞　　退 －

三友工業　株式会社 100 22 － － － 辞　　退 －

鉄建建設　株式会社 100 18 － － － 1,029,000,000 － 辞　　退 －

株式会社　松村組 100 22 22 30 152.0 960,000,000 － 939,000,000 － 936,000,000 － 932,000,000 16.3090

株式会社　森本組 100 22 － － － 1,187,000,000 － 辞　　退 －

大末建設　株式会社 100 14 － － － 949,000,000 － 944,900,000 － 辞　　退 －

青木あすなろ建設　株式会社 100 18 － － － 辞　　退 －

予 定 価 格 （ 税 抜 ・ 円 ） 最低基準価格（税抜・円） 854,665,463

基 準 評 価 値 × (D)

　上記のとおり相違ないことを証明する。
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第4回
入札価格
（税抜・円）

評価値
×(D)

評価値≧
基準評価値

1 －

業者名
第1回

入札価格
（税抜・円）

第3回
入札価格
（税抜・円）

評価値
×(D)

番号
評価値
×(D)

第2回
入札価格
（税抜・円）

標準点
(A)

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）一般競争入札調書

工事名称　　京都大学（熊取）第二研究棟新営その他工事

開札日時　　令和4年1月7日(金)  9時30分     於  京都大学施設部入札室

100,000,000

備考
評価値
×(D)

加算点
施工体制
評価点

(C)

－

(A)+(B)+(C)

　上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てた後の金額）が、法律上の入札価格である。

入札書記載金額　932,000,000 円 （落札金額　1,025,200,000 円） で　株式会社　松村組　を落札者として決定する。

職名　　　京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐　　小　菅　裕

932,150,000

          令和4年1月11日



工事全般の施工計画

(=施工体制確認前の

「企業の高度な技術

力」×施工体制評価

点÷30)

① 鹿島建設　株式会社 14 14 10 4 42 － － － － －

② 株式会社　淺沼組 6 10 6 4 26 － － － － －

③ 大日本土木　株式会社 2 6 2 4 14 － － － － －

④ 名工建設　株式会社 2 6 2 4 14 － － － － －

⑤ 株式会社　鴻池組 10 6 6 4 26 － － － － －

⑥ 三友工業　株式会社 10 10 2 0 22 － － － － －

⑦ 鉄建建設　株式会社 6 6 2 4 18 － － － － －

⑧ 株式会社　松村組 10 6 2 4 22 15 15 30 18 22

⑨ 株式会社　森本組 10 10 2 0 22 － － － － －

⑩ 大末建設　株式会社 6 6 2 0 14 － － － － －

⑪ 青木あすなろ建設　株式会社 6 6 2 4 18 － － － － －

京都大学（熊取）第二研究棟新営その他工事

施工体制確認前

工 事 名 称

企業の高度な技術力

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）加算点・施工体制評価点内訳表

施工体制
確認後の

「企業の高度
な技術力」

施工体制
確認後の
加算点

ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画

企業の施工体制

番号

施工体制確認後

施工体制確保の確実性
業者名 暴風、豪雨、浸水等の自

然災害や、漏水及び湿
気等に対する有効な提
案

建設後の維持管理費、
建物の長寿命化、省エネ
ルギー等の観点から、ラ
イフサイクルコスト低減に
資する提案

施工上配慮すべき事項
等の技術的所見

施工体制
確認前の
加算点 品質確保の実効性

施工体制
評価点

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の推進

ワーク・ライフ・バランス等
の取組に関する認定状

況


