
(D)

施工体制
確認前

施工体制
確認後(B)

新菱冷熱工業　株式会社 100 6 － － － 967,000,000 －

三建設備工業　株式会社 100 15 － － － 1,084,000,000 －

株式会社　テクノ菱和 100 9 － － － 1,013,000,000 －

株式会社　三晃空調 100 12 12 30 142.0 911,000,000 15.5872

高砂熱学工業　株式会社 100 9 9 30 139.0 920,000,000 15.1086

株式会社　朝日工業社 100 12 12 30 142.0 912,000,000 15.5701

三機工業　株式会社 100 16 16 30 146.0 870,000,000 16.7816

日本ファシリオ　株式会社 100 3 － － － 994,000,000 －

予 定 価 格 （ 税 抜 ・ 円 ） 最低基準価格（税抜・円） 855,968,000

基 準 評 価 値 × (D)

　上記のとおり相違ないことを証明する。

　上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てた後
の金額）が、法律上の入札価格である。

入札書記載金額　870,000,000 円 （落札金額　957,000,000 円） で　三機工業　株式会社　を落札者として決定する。

職名　　　京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐　　小　菅　裕

930,400,000

          令和3年9月8日

加算点 施工体制
評価点

(C)

－

(A)+(B)+(C) 備考

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）一般競争入札調書

工事名称　　京都大学（南部）がん免疫総合研究センター新営機械設備工事

開札日時　　令和3年9月3日(金)  13時30分     於  京都大学施設部入札室

100,000,000

2 －

3

評価値≧
基準評価値

1 －

業者名
第1回

入札価格
（税抜・円）

番号
評価値
×(D)

標準点
(A)

4 ○

5 ○

6 ○

7 ○

8 －

落　　札

10.7480



工事全般の施工計画

(=施工体制確認前の

「企業の高度な技術

力」×施工体制評価

点÷30)

① 新菱冷熱工業　株式会社 3 0 3 0 6 － － － － －

② 三建設備工業　株式会社 6 3 6 0 15 － － － － －

③ 株式会社　テクノ菱和 3 3 3 0 9 － － － － －

④ 株式会社　三晃空調 6 3 3 0 12 15 15 30 12 12

⑤ 高砂熱学工業　株式会社 3 3 3 0 9 15 15 30 9 9

⑥ 株式会社　朝日工業社 6 3 3 0 12 15 15 30 12 12

⑦ 三機工業　株式会社 6 3 3 4 16 15 15 30 12 16

⑧ 日本ファシリオ　株式会社 3 0 0 0 3 － － － － －

施工体制
確認前の
加算点 品質確保の実効性

施工体制
評価点

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の推進

ワーク・ライフ・バランス等
の取組に関する認定状

況

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）加算点・施工体制評価点内訳表

京都大学（南部）がん免疫総合研究センター新営機械設備工事

施工体制確認前

工 事 名 称

企業の高度な技術力
施工体制
確認後の

「企業の高度
な技術力」

施工体制
確認後の
加算点

ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画

企業の施工体制

番号

施工体制確認後

施工体制確保の確実性
業者名 動物飼育施設における

適切な給排気に関する
有効な提案

将来における設備機器
の更新への配慮及び室
内空間の確保につなが
る有効な提案

施工上配慮すべき事項
等の技術的所見
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