
(D)

施工体制
確認前

施工体制
確認後(B)

株式会社淺沼組 100 25 － － － 3,658,000,000 －

鹿島建設株式会社 100 31 － － － 3,510,000,000 －

株式会社鴻池組 100 16 － － － 3,330,000,000 －

株式会社錢高組 100 25 － － － 辞　　退 －

清水建設株式会社 100 40 40 30 170 3,240,000,000 5.2469

株式会社松村組 100 12 － － － 3,456,000,000 －

株式会社竹中工務店 100 19 － － － 4,500,000,000 －

予 定 価 格 （ 税 抜 ・ 円 ） 最低基準価格（税抜・円） 3,010,792,000

基 準 評 価 値 × (D)

　上記のとおり相違ないことを証明する。

　上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（１円未満の端数は切り捨てた後の金
額）が、法律上の入札価格である。

入札書記載金額　3,240,000,000 円 （落札金額　3,564,000,000 円） で　清水建設　株式会社　を落札者として決定する。

職名　　　京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐　　　小　菅　裕

3,272,600,000

          令和3年4月16日

加算点 施工体制
評価点

(C)

－

(A)+(B)+（C） 備考

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）一般競争入札調書

工事名称　　京都大学（南部）がん免疫総合研究センター新営その他工事

開札日時　　令和3年4月15日(木)  9時30分     於  京都大学施設部入札室

100,000,000

2 －

3

評価値≧
基準評価値

1 －

業者名
第1回

入札価格
（税抜・円）

番号
評価値
×(D)

標準点
(A)

4 －

5 ○

6 －

落　　札

7 －

3.0556



工事全般の施工計画

(=施工体制確認前の

「企業の高度な技術力」

×施工体制評価点÷

30)

① 株式会社淺沼組 9 6 6 4 25 － － － － －

② 鹿島建設株式会社 9 9 9 4 31 － － － － －

③ 株式会社鴻池組 3 6 3 4 16 － － － － －

④ 株式会社錢高組 6 9 6 4 25 － － － － －

⑤ 清水建設株式会社 12 12 12 4 40 15 15 30 36 40

⑥ 株式会社松村組 3 6 3 0 12 － － － － －

⑦ 株式会社竹中工務店 6 3 6 4 19 － － － － －

施工体制
確認前の
加算点 品質確保の実効性

施工体制
評価点

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ等の推進

ワーク・ライフ・バランス等
の取組に関する認定状況

京都大学（南部）がん免疫総合研究センター新営その他工事

施工体制確認前

工 事 名 称

企業の高度な技術力

総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型及び施工体制確認型）加算点・施工体制評価点内訳表

施工体制確認後

施工体制
確認後の加

算点

ＶＥ提案とＶＥ提案に基づく施工計画

企業の施工体制

番号

施工体制
確認後の

「企業の高度
な技術力」施工体制確保の確実性

業者名

地階外壁での漏水防
止、地下ピットからの湿気
対策及び自然災害時等
の建物内への雨水侵入
対策に有効な提案につ
いて

建設後の維持管理費、
建物の長寿命化、省エネ
ルギー等の観点から、ラ
イフサイクルコスト低減に
資する提案について

施工上配慮すべき事項
等の技術的所見
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