京都大学(丹波)肥育牛舎棟屋根改修工事

	氏 名	第 1 回	第 2 回	備考
1	有限会社 技建	無効		
2	エムケイ建設 株式会社	14,300,000		
3	株式会社 クスケン	辞 退		
4	有限会社 ミユキ	17,900,000		
5	カブシキガイシャ オオグキコウムテン 株式会社 大滝工務店	13,950,000		
6	カブシキガイシャ カメヤマシャチュウ 株式会社 亀山社中	17,952,750		
7	^{カプシキガイシヤ} 株式会社 コスモテック	21,300,000		
8	アサケンナクョウム カブジギガイ 阿佐建築工務 株式会 社	辞 退		
9	^{カブシキガイシャ} シセツョウエイ 株式会社 施設工営	辞 退		
10	カプシキガイシャ ウラタケンソウ 株式会社 浦田建装	14,550,000		
11	カブシキガイシャ コウア株式会社 興亜	11,777,000		決定
12	チュウガイショウコウ カブシキガイシャ中外商工 株式会社	21,600,000		

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第27条第1項の規定による低入札調査の結果

- ・入札書記載金額 11,777,000円 (決定金額 12,954,700円) で 株式会社 興亜 に決定。
- ・予 定 価 格 20,290,000円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
- ・最低基準価格 18,591,433円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和7年6月20日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐 小 菅 裕