工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・ 指名競争入札の別 （総合評価の実施）	予定価格	契約金額	落札率	備考
京都大学（中央）学術情報メディアセンター北館計算機用冷却設備改修工事 京都市左京区吉田本町　京都大学本部構内 令和4年10月7日～令和5年4月28日 「管工事」	学長　湊　長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和4年10月6日	株式会社　影近メンテ 京都市左京区北白川西町８３	一般競争	53,009,000円	34,640,100円	65.35%	
京都大学（中央）工学部物理系校舎屋上防水改修工事 京都市左京区吉田本町　京都大学本部構内 令和4年10月12日～令和5年1月31日 「防水工事」	学長　湊　長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和4年10月11日	株式会社　興亜 京都市南区西九条南田町５６番地	一般競争	33,990,000円	30,547,000円	89.87%	
京都大学（中央他）屋外給水設備（量水器等）改修工事 京都市左京区吉田本町　京都大学本部構内他 令和4年10月12日～令和5年3月31日 「管工事」	学長　湊　長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和4年10月11日	株式会社　伊藤設備工業所 京都市伏見区桃山羽柴長吉東町７４	一般競争	32,989,000円	25,630,000円	77.69%	
京都大学（瀬戸）研究棟空調設備改修工事 和歌山県西牟婁郡白浜町　京都大学瀬戸団地構内 令和4年10月18日～令和5年2月28日 「管工事」	学長　湊　長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和4年10月17日	株式会社　山中冷機 京都府京都市山科区西野野色町５－１３	一般競争	23,980,000円	23,870,000円	99.54%	

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした本学規程の 根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	備考
京都大学(熊取)基幹・環境整備(実験排水処理設備等)工事 大阪府泉南郡熊取町朝代西2丁目　京都大学熊取団地構内 令和4年10月18日～令和5年7月31日 「管工事」	学長　湊　長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和4年10月17日	柳生設備　株式会社 大阪市北区南森町二丁目4番32号	当該工事については、令和4年9月26日一般競争入札執行の結果、不落に終わった。 当該建物は文部科学省プロジェクトであるナノテクノロジープラットフォーム事業の共同設備として登録されている装置があり共同利用・共同研究拠点となっているため、共同利用・共同研究に支障がないように工事可能な期間ごとに工区を分けて工事を行うものである。着工時期が当初予定していた時期から遅れると共同利用・共同研究に支障をきたすため、再度入札公告を行う時間的余裕がなく、随意契約の協議を行うこととした。 これにより、参加業者のうち最低価格にて入札のあった柳生設備株式会社と話し合ったところ、設計図書等の条件を変えることなく見積書の提出が可能であるとの回答を得た。 これらの理由により、柳生設備株式会社に対し、見積通知書を通知し、見積額が予定価格の範囲内であれば、同社と国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。	303,050,000円	302,940,000円	99.96%	
京都大学(熊取)基幹・環境整備(放射線施設防犯設備等)工事 大阪府泉南郡熊取町朝代西2丁目　京都大学熊取団地構内 令和4年10月18日～令和5年7月28日 「建築一式工事」	学長　湊　長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和4年10月17日	池田建設　株式会社 大阪府岸和田市包近町553番地	当該工事については、令和4年9月30日一般競争入札執行の結果、不落に終わった。 当該工事対象の複合原子力科学研究所は、国内外の研究機関との連携を強化し、研究用原子炉等の施設を共同利用・共同研究に供するとともに、核エネルギー利用と放射線利用の両面から基礎的・萌芽的な実験的研究を行うことで、複合原子力科学の先導的な応用分野の開拓に資する研究を実施している。 本工事は、研究所周囲に設置された周辺監視区域の囲障等の改修を行うもので、令和2年改正原子炉等規制法に適合させるためのものである。 当該囲障等は老朽化・破損が進行していることから早急な改修が必要であり、着工時期が当初予定していた時期から遅れると複合原子力科学研究所の安全管理・防災対策に支障を来すため、再度入札公告を行う時間的余裕がなく、随意契約の協議を行うこととした。 これにより、参加業者のうち最低価格にて入札のあった池田建設株式会社と話し合ったところ、設計図書等の条件を変えることなく見積書の提出が可能であるとの回答を得た。 これらの理由により、池田建設株式会社に対し、見積通知書を通知し、見積額が予定価格の範囲内であれば、同社と国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。	91,520,000円	90,915,000円	99.34%	
京都大学(南部)分子生物実験研究棟エレベーター改修工事 京都市左京区聖護院川原町53　京都大学病院西構内 令和4年10月29日～令和5年1月31日 「機械器具設置工事」	学長　湊　長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和4年10月28日	日本オーチス・エレベータ　株式会社 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコート23階	当該工事は、分子生物実験研究棟の日本オーチス・エレベータ株式会社製の既存エレベーターの一部を再利用して、その他の装置を更新し改修する、準撤去改修を行うものである。 エレベーター工事に係る入札・契約手続きについては、文科省通知に基づき行っている。エレベーター工事を単独で発注する場合には、発注しようとする工事内容に対応する「区分」に応じた契約方式を採用することとされている。 本件はエレベーター工事を単独で発注するもので、工事内容が、文科省の示す区分でいう準撤去改修にあたるものであり、既存設備との取り合い等により他の企業では実施できないため、国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第1号に基づき該社と随意契約を締結した。	21,329,000円	20,790,000円	97.47%	
京都大学(南部)外来診療棟エレベーター3号機等改修工事 京都市左京区聖護院川原町54　京都大学病院東構内 令和4年10月4日～令和5年3月31日 「機械器具設置工事」	学長　湊　長博 医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町54	令和4年10月3日	日本オーチス・エレベータ　株式会社 東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコート23階	本件の対象となるエレベーターは、建物完成後の法改正に伴い、建築基準法施工令第129条の4(エレベーター等の脱落防止対策)に適合しない(以下、「不適格」という。)エレベーターであり、今回実施する工事(以下、「本工事」という。)は既存不適格部分を現行法令に適合させる部分改修である。 PL法の観点から製造物責任の所在を明確にさせる必要があることから本工事を製造メーカー以外が行うことは不適当であるため、当該エレベーターの製造メーカーである日本オーチス・エレベータ株式会社と随意契約を締結したものである。 これらの理由により国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第1号に基づき該社と随意契約を締結した。	36,300,000円	36,300,000円	100.00%	