

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別 (総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備考
京都大学(河原)学童保育施設改修電気設備工事 京都市左京区吉田河原町15-9 京都大学河原団地構内 令和5年4月18日～令和5年8月31日 「電気工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和5年4月17日	高崎電機工業株式会社 京都市中京区竹屋町通堺町西入和久屋町108	一般競争	24,046,000円	21,670,000円	90.12%	
京都大学(河原)学童保育施設改修機械設備工事 京都市左京区吉田河原町15-9 京都大学河原団地構内 令和5年4月25日～令和5年8月31日 「管工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和5年4月24日	株式会社影近メンテ 京都市左京区北白川西町83	一般競争	34,540,000円	29,863,900円	86.46%	
京都大学(中央他)附属図書館等空調設備改修工事 京都市左京区吉田本町 京都大学本部構内他 令和5年4月29日～令和6年3月29日 「管工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和5年4月28日	株式会社影近メンテ 京都市左京区北白川西町83	一般競争 総合評価落札方式	279,840,000円	236,390,000円	84.47%	

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした本学規程の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	備考
<p>京都大学(河原)学童保育施設整備工事 京都市左京区吉田河原町15-9 京都大学河原団地構内 令和5年4月25日～令和5年9月15日 「建築一式工事」</p>	<p>学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町</p>	<p>令和5年4月24日</p>	<p>旭富補建設 株式会社 大阪市東淀川区菅原4-1-9</p>	<p>本工事は、大学文書館の一部を学童保育施設に変更する為に内装改修工事、外構工事を行うものであり、令和5年4月6日に一度、一般競争入札を執行していたが、落札決定していた業者の配置予定技術者(監理技術者)が、他大学において同業者が受注し施工中である工事の監理技術者と重複していることが判明し、落札決定を取り消していた。 再公告を行うことも選択肢ではあったが、学童保育施設の開園予定時期を考慮すると、時間的猶予がなく緊急性が高いため、4月6日の一般競争入札時に入札価格が2番目に低かった業者(旭富補建設株式会社)と、国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第1号に基づき随意契約を締結したものである。</p>	<p>98,890,000円</p>	<p>98,450,000円</p>	<p>99.56%</p>	